

**Presupuesto Proyecto de Agua Potable y Saneamiento El Achote Kuskawas - Rancho Grande**

**CALCULO DE VALOR DE APOORTE DE LA COMUNIDAD**

Tipo de Cambio 15 de junio 2013						24.67
Rubro.No	Descripcion	Cantidad	Dias hombres de trabajo por familia	Cuota o valor equivalente por cada familia beneficiada	Total en Cordobas	Total en Dolares
1	Compra de STOCK de herramientas	0	-	C\$ 60	C\$ 3,120	\$ 126
2	Manantial	1	1	C\$ 100	C\$ 5,200	\$ 211
3	Linea de conduccion de Fuente a CRP	698	2.0	C\$ 200	C\$ 10,400	\$ 422
4	Aterrado LC de Fuente a CRP	698	1.0	C\$ 100	C\$ 5,200	\$ 211
5	Caja Rompe Presion	1	1	C\$ 100	C\$ 5,200	\$ 211
6	Linea de conduccion de CRP a Tanque Propuesto	1889	4	C\$ 400	C\$ 20,800	\$ 843
7	Aterrado LC de CRP a Tanque Propuesto	1889	2	C\$ 200	C\$ 10,400	\$ 422
8	Tanque de Almacenamiento de 12 m <sup>3</sup>	1	1	C\$ 100	C\$ 5,200	\$ 211
9	Red de Distribucion	6,531	15	C\$ 1,500	C\$ 78,000	\$ 3,162
	Red de Distribucion, para tres puestos	1,215	1	C\$ 100	C\$ 5,200	\$ 211
10	Aterrado Red de Distribucion	8,862	5	C\$ 500	C\$ 26,000	\$ 1,054
11	Costo de la Conexion Domiciliar	49	-	C\$ 850	C\$ 41,650	\$ 1,688
12	Ayudantes de albañil	700	13	C\$ 1,346	C\$ 70,000	\$ 2,837
13	Traslado de materiales a los sitios de construccion	2500	48	C\$ 4,808	C\$ 250,000	\$ 10,134
14	Alimentacion	900	17	C\$ 1,246	C\$ 64,800	\$ 2,627
	<b>Total Contribucion Monetaria</b>			C\$ 2,156	C\$ 112,120	\$ 4,545
	<b>Total Contribucion en Mano de Obra</b>			C\$ 8,454	C\$ 439,600	\$ 17,819
	<b>TOTAL</b>		<b>112</b>	C\$ 10,610	C\$ 551,720	\$ 22,364

Total de puestos a construir	52	
Cantidad de familias beneficiadas:	52	
Valor del dia de trabajo (Al dia)	C\$100.00	
Valor de 1 mt de zanjeo (aterrado)	C\$10.00	
Un servicio de comida	C\$30.00	
Tiempo estimado para la construccion	7	Meses



